


工 事 請 負 契 約 の 報 告 に つ い て

※ 契約金額 6,000 万円以上、15,000 万円未満のもの

報 告 番 号	1
工 事 件 名	道路舗装改良工事（西糀谷）その2
契 約 金 額	¥ 77,880,000-
契 約 の 相 手 方	大田区西糀谷三丁目 22 番 13 号 村石建工株式会社 代表取締役 村石 玲王奈
契 約 年 月 日	令和 3 年 5 月 25 日
工 期	令和 4 年 2 月 24 日

工 事 概 要

- (1) 工事場所
大田区西糀谷三丁目 26 番から 31 番先
- (2) 工事内容
 - ア 舗装工：アスファルト舗装工 A=2198 m²
 - イ 排水施設工：L形側溝工 L=317.2m
 - ウ 街築工：境石工 L=267.3m
 - エ 交通安全施設工：横断防止柵設置工 L=155.6m
- (3) 案内図



入札経過調書

入札年月日	件名	道路舗装改良工事（西糀谷）その2		
令和3年5月25日				
入札参加者		第1回入札（税抜）	第2回入札（税抜）	
1	栄伸道路株式会社	¥76,500,000	辞退	
2	株式会社佐々木組	¥74,800,000	¥71,800,000	
3	重田建設企業株式会社 東京支店	¥76,000,000	辞退	
4	株式会社トモエコーポレーション 東京支店	¥76,800,000	辞退	
5	株式会社ハネイシ	¥73,700,000	¥71,000,000	
6	村石建工株式会社	¥72,100,000	レ ¥70,800,000	
7				
8				


契約の相手方	名称	村石建工株式会社
	所在地	大田区西糀谷三丁目22番13号
契約金額（税込）	¥77,880,000	（落札率99.63%）
（税抜）	¥70,800,000	
予定価格（税込）	¥78,171,500	
（税抜）	¥71,065,000	

総務財政委員会 令和3年6月15・16日
総務部 資料2番
所管 経理管財課

工 事 請 負 契 約 の 報 告 に つ い て

※ 契約金額 6,000 万円以上、15,000 万円未満のもの

報 告 番 号	2
工 事 件 名	大田区池上四丁目付近管渠改良工事（下水道）
契 約 金 額	¥111,650,000-
契約の相手方	大田区田園調布二丁目 39 番 8 号 ポッドクレスト田園調布 1 F 株式会社トモエコーポレーション 東京支店 取締役東京支店長 小川 眞査雄
契 約 年 月 日	令 和 3 年 5 月 2 5 日
工 期	令 和 4 年 2 月 2 8 日
工 事 概 要	
<p>(1) 工事場所 大田区池上四丁目</p> <p>(2) 工事内容 ア 既設管改造(管きょ内面被覆工(反転・形成工法)) ◎250mm～300mm 531.75m イ 既設人孔改造 19 箇所 ウ 汚水ます 85 箇所 エ 汚水ます取付管 ◎150mm～◎200mm 230.70m</p> <p>(3) 案内図 別紙のとおり</p>	



入札経過調書

入札年月日	件名	大田区池上四丁目付近管渠改良工事（下水道）		
令和3年5月25日				
入札参加者		第1回入札（税抜）	第2回入札（税抜）	
1	株式会社伊藤組	¥101,920,000		
2	佐々木総業株式会社	¥113,450,000		
3	株式会社トモエコーポレーション 東京支店	レ¥101,500,000		
4	株式会社吉田組	¥113,000,000		
5	リック株式会社 エンジニアリング事業本部	¥115,000,000		
6				
7				
8				


契約の相手方	名称	株式会社トモエコーポレーション 東京支店		
	所在地	大田区田園調布二丁目39番8号 ポッドクレスト田園調布1F		
契約金額（税込）	¥111,650,000	（落札率89.63%）		
（税抜）	¥101,500,000			
予定価格（税込）	¥124,564,000			
（税抜）	¥113,240,000			

総務財政委員会 令和3年6月15・16日
総務部 資料2番
所管 経理管財課

工 事 請 負 契 約 の 報 告 に つ い て

※ 契約金額 6,000 万円以上、15,000 万円未満のもの

報 告 番 号	3
工 事 件 名	大田区池上四丁目、石川町二丁目付近管渠改良工事（下水道）
契 約 金 額	¥ 1 0 3, 4 0 0, 0 0 0 -
契 約 の 相 手 方	大田区蒲田五丁目 27 番 14 号 株式会社吉田組 代表取締役 佐野 優雅
契 約 年 月 日	令 和 3 年 5 月 2 5 日
工 期	令 和 4 年 2 月 2 8 日
工 事 概 要	
<p>(1) 工事場所 大田区池上四丁目外 2 箇所</p> <p>(2) 工事内容 ア 既設管改造（管渠内面被覆工（反転・形成工法）） ◎250mm～◎300mm 537.75m イ 既設人孔改造 28 箇所 ウ 汚水ます 52 箇所 エ 汚水ます取付管 ◎150mm 133.10m</p> <p>(3) 案内図 別紙のとおり</p>	



入札経過調書

入札年月日		件名	大田区池上四丁目、石川町二丁目付近管渠改良工事 (下水道)		
令和3年5月25日					
入札参加者		第1回入札(税抜)	第2回入札(税抜)		
1	株式会社伊藤組	¥94,800,000			
2	株式会社カワハラ	¥96,000,000			
3	株式会社佐々木組	¥95,000,000			
4	株式会社トモエコーポ レーション 東京支店	辞退			
5	株式会社吉田組	レ¥94,000,000			
6	リック株式会社 エンジニア リング事業本部	¥96,300,000			
7					
8					

契約の相手方	名 称	株式会社吉田組	
	所在地	大田区蒲田五丁目27番14号	
契約金額 (税 込)	¥ 1 0 3 , 4 0 0 , 0 0 0	(落札率94.06%)	
(税 抜)	¥ 9 4 , 0 0 0 , 0 0 0		
予定価格 (税 込)	¥ 1 0 9 , 9 3 4 , 0 0 0		
(税 抜)	¥ 9 9 , 9 4 0 , 0 0 0		


工 事 請 負 契 約 の 報 告 に つ い て

※ 契約金額 6,000 万円以上、15,000 万円未満のもの

報 告 番 号	4
工 事 件 名	(仮称) 大森南緑花園管理棟新築工事
契 約 金 額	¥124,520,000-
契 約 の 相 手 方	大田区中央二丁目17番1号 株式会社鐺谷工務店 代表取締役 鐺谷 清
契 約 年 月 日	令和 3 年 6 月 7 日
工 期	令和 4 年 3 月 15 日

工 事 概 要

- (1) 工事場所
大田区大森南四丁目3番
- (2) 工事内容
公園管理棟の新築 鉄骨造平屋建 225.18 m²
- (3) 案内図



入 札 経 過 調 書

	入 札 年 月 日	件 名	(仮称) 大森南緑花園管理棟新築工事	
	令和3年6月7日			
入 札 参 加 者		第 1 回 入 札 (税 抜)	第 2 回 入 札 (税 抜)	
1	小川建設株式会社	¥120,000,000	¥116,000,000	
2	株式会社鐺谷工務店	¥120,400,000	↳ ¥113,200,000	
3	株式会社神菌工務店	辞退		
4	株式会社河津建設	¥128,800,000	辞退	
5	拓栄建設株式会社	¥126,000,000	辞退	
6	幸建設株式会社	辞退		
7	横山建設株式会社	¥135,000,000	辞退	
8				

契約の相手方	名 称	株式会社鐺谷工務店	
	所在地	大田区中央二丁目17番1号	
契約金額 (税 込)	¥ 1 2 4 , 5 2 0 , 0 0 0	(落 札 率 94.77%)	
	(税 抜)	¥ 1 1 3 , 2 0 0 , 0 0 0	
予定価格 (税 込)	¥ 1 3 1 , 3 9 5 , 0 0 0		
	(税 抜)	¥ 1 1 9 , 4 5 0 , 0 0 0	


工 事 請 負 契 約 の 報 告 に つ い て

※ 契約金額 6,000 万円以上、15,000 万円未満のもの

報 告 番 号	5
工 事 件 名	出雲中学校体育館外壁改修その他工事
契 約 金 額	¥127,270,000-
契 約 の 相 手 方	大田区下丸子二丁目 20 番 1 号 北信土建株式会社 東京支店 取締役副社長 東京支店長 野澤 利正
契 約 年 月 日	令 和 3 年 5 月 1 8 日
工 期	令 和 4 年 1 月 3 1 日

工 事 概 要

- (1) 工事場所
大田区本羽田三丁目 4 番 15 号
- (2) 工事内容
 - ア 外壁改修工事 一式
 - イ アスベスト除去工事 一式
- (3) 案内図



入札経過調書

入札年月日		件名	出雲中学校体育館外壁改修その他工事	
令和3年5月18日				
入札参加者		第1回入札(税抜)	第2回入札(税抜)	
1	北信土建株式会社 東京支店	¥115,700,000		
2	リノ・ハピア株式会社	¥117,000,000		
3				
4				
5				
6				
7				
8				

契約の相手方	名 称	北信土建株式会社 東京支店	
	所在地	大田区下丸子二丁目20番1号	
契約金額 (税 込)	¥ 1 2 7 , 2 7 0 , 0 0 0	(落札率96.64%)	
(税 抜)	¥ 1 1 5 , 7 0 0 , 0 0 0		
予定価格 (税 込)	¥ 1 3 1 , 6 9 2 , 0 0 0		
(税 抜)	¥ 1 1 9 , 7 2 0 , 0 0 0		


工 事 請 負 契 約 の 報 告 に つ い て

※ 契約金額 6,000 万円以上、15,000 万円未満のもの

報 告 番 号	6
工 事 件 名	東調布第一小学校体育館外壁改修その他工事
契 約 金 額	¥101,200,000-
契 約 の 相 手 方	大田区中央二丁目17番1号 株式会社鏑谷工務店 代表取締役 鏑谷 清
契 約 年 月 日	令和 3 年 5 月 1 8 日
工 期	令和 4 年 1 月 3 1 日

工 事 概 要

- (1) 工事場所
大田区田園調布南 28 番 7 号
- (2) 工事内容
 - ア 体育館棟・西校舎中庭側外壁改修工事 一式
 - イ 体育館棟屋根改修工事 一式
 - ウ 体育館棟外壁アスベスト除去工事 一式
- (3) 案内図




工 事 請 負 契 約 の 報 告 に つ い て

※ 契約金額 6,000 万円以上、15,000 万円未満のもの

報 告 番 号	7
工 事 件 名	本羽田一丁目第2アパートエレベーター棟増築その他工事
契 約 金 額	¥70,400,000-
契 約 の 相 手 方	大田区南雪谷二丁目17番8号 サンユー建設株式会社 代表取締役 馬場 宏二郎
契 約 年 月 日	令和 3 年 6 月 7 日
工 期	令和 4 年 2 月 28 日

工 事 概 要

- (1) 工事場所
大田区本羽田一丁目14番1号
- (2) 工事内容
エレベーター棟増築工事
- (3) 案内図



工 事 請 負 契 約 の 報 告 に つ い て

※ 契約金額 6,000 万円以上、15,000 万円未満のもの

報 告 番 号	8
工 事 件 名	本庁舎中央便所改修工事（Ⅲ期）
契 約 金 額	¥107,470,000－ 随意契約
契 約 の 相 手 方	大田区大森北二丁目3番15号 大田空調衛生協同組合 代表理事 小國 博明
契 約 年 月 日	令和 3 年 5 月 1 4 日
工 期	令和 4 年 3 月 1 5 日

工 事 概 要

- (1) 工事場所
大田区蒲田五丁目13番14号
- (2) 工事内容
中央便所改修工事（3階から6階の中央男子便所） 一式
- (3) 案内図




工 事 請 負 契 約 の 報 告 に つ い て

※ 契約金額 6,000 万円以上、15,000 万円未満のもの

報 告 番 号	9
工 事 件 名	久原小学校空調設備改修工事（Ⅲ期）
契 約 金 額	¥ 6 9 , 3 0 0 , 0 0 0 -
契 約 の 相 手 方	大田区北馬込二丁目1番30号 日化設備工業株式会社 代表取締役 高本 篤
契 約 年 月 日	令 和 3 年 6 月 7 日
工 期	令 和 3 年 9 月 2 7 日

工 事 概 要

- (1) 工事場所
大田区久が原四丁目12番10号
- (2) 工事内容
普通教室及び管理諸室の空調設備改修工事 一式
- (3) 案内図



入札経過調書

入札年月日		件名	久原小学校空調設備改修工事（Ⅲ期）		
令和3年6月7日					
入札参加者		第1回入札（税抜）	第2回入札（税抜）		
1	株式会社太陽設備	¥63,800,000		/	
2	日化設備工業株式会社	レ¥63,000,000			
3	日産温調株式会社	¥65,600,000			
4	不二熱学工業株式会社 東京支店	¥65,100,000			
5	株式会社マサルファシリ ティーズ	¥64,200,000			
6					
7					
8					
契約の相手方		名称	日化設備工業株式会社		
		所在地	大田区北馬込二丁目1番30号		
契約金額（税込）	¥69,300,000	(落札率97.07%)			
（税抜）	¥63,000,000				
予定価格（税込）	¥71,393,300				
（税抜）	¥64,903,000				


工 事 請 負 契 約 の 報 告 に つ い て

※ 契約金額 6,000 万円以上、15,000 万円未満のもの

報 告 番 号	10
工 事 件 名	(仮称) 大森南緑花園造成工事
契 約 金 額	¥66,550,000-
契 約 の 相 手 方	大田区西嶺町 22 番 16 号 長久保造園土木株式会社 代表取締役 長久保 伸一
契 約 年 月 日	令 和 3 年 6 月 7 日
工 期	令 和 4 年 3 月 15 日

工 事 概 要

- (1) 工事場所
大田区大森南四丁目 3 番
- (2) 工事内容
造成作業土工、園路広場整備工、休憩施設整備工、便益施設整備工、
管理施設整備工、給排水設備工、電気設備工、撤去工
- (3) 案内図



入 札 経 過 調 書

入 札 年 月 日	件 名	(仮称) 大森南緑花園造成工事		
令和3年6月7日				
入 札 参 加 者		第 1 回 入 札 (税 抜)	第 2 回 入 札 (税 抜)	
1	株式会社石山造園	¥70,380,000		
2	大森造園建設株式会社	辞退		
3	株式会社錦花園	¥66,410,000		
4	株式会社第一造園	¥63,140,000		
5	長久保造園土木株式会社	レ ¥60,500,000		
6				
7				
8				

契約の相手方	名 称	長久保造園土木株式会社
	所在地	大田区西嶺町22番16号
契約金額 (税 込)	¥ 6 6 , 5 5 0 , 0 0 0	(落札率95.37%)
(税 抜)	¥ 6 0 , 5 0 0 , 0 0 0	
予定価格 (税 込)	¥ 6 9 , 7 7 7 , 4 0 0	
(税 抜)	¥ 6 3 , 4 3 4 , 0 0 0	


工 事 請 負 契 約 の 報 告 に つ い て

※ 契約金額 6,000 万円以上、15,000 万円未満のもの

報 告 番 号	11
工 事 件 名	西六郷公園管理棟新築工事
契 約 金 額	¥84,700,000-
契 約 の 相 手 方	品川区東大井二丁目13番8号 ケイヒン東大井ビル 株式会社システムハウスアールアンドシー 首都圏事業部 事業部長 市川 督
契 約 年 月 日	令和 3 年 6 月 7 日
工 期	令和 3 年 11 月 30 日

工 事 概 要

- (1) 工事場所
大田区西六郷一丁目6番1号
- (2) 工事内容
公園管理棟の建替 鉄骨造平屋建て 218.59㎡
- (3) 案内図



入札経過調書

入札年月日		件名	西六郷公園管理棟新築工事	
令和3年6月7日				
入札参加者		第1回入札(税抜)	第2回入札(税抜)	
1	大出産業株式会社	¥79,500,000		
2	オリエントハウス株式会社 東京支店	辞退		
3	郡リース株式会社 東京事業本部	辞退		
4	株式会社システムハウス アールアンドシー 首都圏事業部	¥77,000,000		
5	立川ハウス工業株式会社 本店営業部	辞退		
6	富士産業株式会社 東京支店	¥94,000,000		
7				
8				

契約の相手方 名称 株式会社システムハウスアールアンドシー
首都圏事業部
所在地 品川区東大井二丁目13番8号 ケイヒン東大井ビル

契約金額(税込) ¥84,700,000 (落札率88.86%)
(税抜) ¥77,000,000

予定価格(税込) ¥95,313,900
(税抜) ¥86,649,000

工 事 請 負 契 約 の 報 告 に つ い て

※ 契約金額 6,000 万円以上、15,000 万円未満のもの

報 告 番 号	12
工 事 件 名	平和島水質管理所原水ポンプ（1号機）更新その他工事
契 約 金 額	¥144,925,000－ 随意契約
契 約 の 相 手 方	港区港南一丁目7番18号 水 i n g エンジニアリング株式会社 首都圏支店 支店長 川俣 幸夫
契 約 年 月 日	令和 3 年 5 月 1 8 日
工 期	令和 4 年 3 月 1 5 日

工 事 概 要

- (1) 工事場所
大田区平和の森公園1番1号
- (2) 工事内容
 - ア 原水ポンプ（1号機）更新工事 一式
 - イ カスケード弁更新工事 一式
 - ウ 凝集槽更新工事 一式
 - エ ろ過設備用表洗弁更新その他工事 一式
- (3) 案内図

