

委託概要

委託件名 大田区立六郷中学校改築及び長寿命化検討事業基本構想策定支援業務委託
委託場所 大田区仲六郷三丁目 11 番 11 号
納 期 契約締結日から令和 9 年 3 月 13 日まで
内 容 (1) 建築条件整理支援
(2) 体育館における建築基準法適合状況調査及び劣化状況調査
(3) 各種会議の運営支援
(4) 基本構想策定支援
(5) 土地利用履歴調査
(6) 敷地測量
(7) 樹木医診断業務

別紙「学校改築及び長寿命化検討事業基本構想策定支援業務委託仕様書」、「学校改築及び長寿命化検討事業基本構想策定支援業務委託特記事項」、「大田区立六郷中学校土地利用履歴調査業務委託特記事項」、「敷地測量委託仕様書」、「敷地測量委託特記事項」及び「大田区立六郷中学校樹木医診断業務委託特記事項」による。

委託件名 大田区立六郷中学校改築事業基本計画策定支援業務委託
委託場所 大田区仲六郷三丁目 11 番 11 号
納 期 令和 9 年 4 月から令和 9 年 12 月 25 日まで（予定）
内 容 (1) 建築条件整理支援
(2) 各種会議の運営支援
(3) 基本計画策定支援

別紙「学校改築事業基本計画策定支援業務委託仕様書」及び「基本計画策定支援業務委託特記事項」による。

委託件名 大田区立六郷中学校改築工事基本設計業務委託
委託場所 大田区仲六郷三丁目 11 番 11 号
納 期 令和 10 年 3 月から令和 10 年 11 月末日まで（予定）
内 容 (1) 設計条件等の整理
(2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打ち合わせ
(3) 上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打ち合わせ
(4) 基本設計方針の策定
(5) 基本設計図書の作成
(6) 概算工事費の検討
(7) 基本設計内容の監督員への説明等

別紙「設計業務委託仕様書」及び「基本設計業務委託特記事項」による。


委託件名 大田区立六郷中学校改築工事実施設計その他業務委託
委託場所 大田区仲六郷三丁目 11 番 11 号
納 期 令和 11 年 2 月から令和 12 年 3 月末日まで（予定）
内 容 (1) 要求等の確認
(2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打ち合わせ
(3) 実施設計方針の策定
(4) 実施設計図書の作成
(5) 概算工事費の検討
(6) 実施設計内容の監督員への説明等

別紙「設計業務委託仕様書」及び「実施設計その他業務委託特記事項」による。

【現況建物概要】

敷地面積 14,328.51 m²
建物構造 鉄筋コンクリート 4 階建
延床面積 約 8,383 m²

配置図・周辺図（S=NONSCALE）



六郷中学校：大田区仲六郷三丁目 11 番 11 号



委託件名

大田区立六郷中学校改築及び長寿命化検討事業基本構想策定支援業務委託
大田区立六郷中学校改築事業基本計画策定支援業務委託
大田区立六郷中学校改築工事基本設計業務委託
大田区立六郷中学校改築工事実施設計その他業務委託

名称

委託概要・周辺図・配置図

SCALE 図示	制作年月 令和 7 年 10 月	1/1
大田区教育委員会事務局 教育総務課施設担当		