

## 令和7年度 企画経営部年間発表追加・訂正

▶年間発表追加

[illegible]

▶年間発表訂正

| 年間<br>番号 | 業種   | 工事件名                                                                                                        | 工事場所       | 概要                                                            | 工期    | 契約方法      | 入札予定時期<br>(契約締結時期) | 起工課   |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|-------|
| 1        | 建築工事 | 仮称大田区大森北四丁目区民支援施設大規模改修工事(長寿命化)                                                                              | 大森北4-16-4  | 外壁改修工事(約1,850㎡)、屋上防水改修工事(約430㎡)、内部改修工事(約2,440㎡)               | R9.8  | 制限付一般競争入札 | 10～11月             | 施設保全課 |
|          |      | 件名:変更前…大田区立男女平等推進センター大規模改修工事(長寿命化)<br>概要:変更前…外壁改修工事(約1,300㎡)、屋上防水改修工事(約300㎡)、内部改修工事(約2,400㎡)<br>工期:変更前…R9.6 |            |                                                               |       |           |                    |       |
| 1        | 建築工事 | 仮称大田区大森北四丁目区民支援施設大規模改修工事(長寿命化)                                                                              | 大森北4-16-4  | 外壁改修工事(約1,850㎡)、屋上防水改修工事(約430㎡)、内部改修工事(約2,440㎡)、外構改修工事(約760㎡) | R9.8  | 制限付一般競争入札 | 10～11月             | 施設保全課 |
|          |      | 概要:外構改修工事(約760㎡)を追加                                                                                         |            |                                                               |       |           |                    |       |
| 6        | 建築工事 | 大田区立石川台中学校校舎改築事前工事                                                                                          | 石川町2-23-1  | 南校舎解体に伴う教室移転改修工事                                              | R8.2  | 制限付一般競争入札 | 8月～9月              | 施設保全課 |
|          |      | 工期:変更前…R7.12<br>入札予定時期:変更前…6～7月                                                                             |            |                                                               |       |           |                    |       |
| 6        | 建築工事 | 大田区立石川台中学校校舎改築事前工事                                                                                          | 石川町2-23-1  | 南校舎解体に伴う教室移転改修工事                                              | R8.3  | 指名競争入札    | 8月～9月              | 施設保全課 |
|          |      | 工期:変更前…R8.2<br>契約方法:変更前…制限付一般競争入札                                                                           |            |                                                               |       |           |                    |       |
| 7        | 建築工事 | 本蒲田老人いきいの家内部改修工事                                                                                            | 蒲田1-4-23   | 内部改修工事(約60㎡)                                                  | R8.1  | 制限付一般競争入札 | 8～9月               | 施設保全課 |
|          |      | 発注取消                                                                                                        |            |                                                               |       |           |                    |       |
| 12       | 建築工事 | 大森第四中学校擁壁改修工事                                                                                               | 池上1-15-1   | 擁壁改修工事(約110m)                                                 | R7.12 | 制限付一般競争入札 | 8～9月               | 施設保全課 |
|          |      | 概要:変更前…擁壁改修工事(約44m)<br>工期:変更前…R7.10<br>入札予定時期:変更前…4～5月                                                      |            |                                                               |       |           |                    |       |
| 14       | 建築工事 | 千鳥小学校正門改修工事                                                                                                 | 千鳥2-5-1    | 正門改修工事                                                        | R8.2  | 制限付一般競争入札 | 9～10月              | 施設保全課 |
|          |      | 工期:変更前…R7.9<br>入札予定時期:変更前…4～5月                                                                              |            |                                                               |       |           |                    |       |
| 20       | 電気工事 | 仮称大田区大森北四丁目区民支援施設大規模改修電気設備工事(長寿命化)                                                                          | 大森北4-16-4  | 大規模改修工事に伴う電気設備工事                                              | R9.8  | 制限付一般競争入札 | 10～11月             | 施設保全課 |
|          |      | 件名:変更前…大田区立男女平等推進センター大規模改修電気設備工事(長寿命化)<br>工期:変更前…R9.6                                                       |            |                                                               |       |           |                    |       |
| 26       | 電気工事 | 本庁舎公開空地時計・温度表示盤改修工事                                                                                         | 蒲田5-13-14  | 屋外時計・温度表示盤の改修工事                                               | R8.3  | 制限付一般競争入札 | 8～9月               | 施設保全課 |
|          |      | 工期:変更前…R8.2<br>入札予定時期:変更前…6～7月                                                                              |            |                                                               |       |           |                    |       |
| 28       | 電気工事 | 本庁舎誘導灯その他改修工事                                                                                               | 蒲田5-13-14  | 誘導灯及びガス検知器の更新                                                 | R8.3  | 制限付一般競争入札 | 10～11月             | 施設保全課 |
|          |      | 工期:変更前…R8.2<br>入札予定時期:変更前…6～7月                                                                              |            |                                                               |       |           |                    |       |
| 33       | 電気工事 | 千束特別出張所暫定倉庫キュービクル改修工事                                                                                       | 南千束2-16-19 | 既存UGSをUASに更新<br>キュービクル内ブレーカ更新                                 | R8.3  | 希望制指名競争入札 | 10～11月             | 施設保全課 |
|          |      | 工期:変更前…R8.2<br>契約方法:変更前…制限付一般競争入札<br>入札予定時期:変更前…8～9月                                                        |            |                                                               |       |           |                    |       |

# 令和7年度 企画経営部年間発表追加・訂正

## ▶年間発表訂正

| 年間<br>番号 | 業種      | 工事件名                                                                                                                                                                           | 工事場所       | 概要                                   | 工期    | 契約方法      | 入札予定時期<br>(契約締結時期) | 起工課   |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------|-----------|--------------------|-------|
| 34       | 電気工事    | 大森スポーツセンター電力量計交換工事<br><b>工期:</b> 変更前…R8.2<br><b>契約方法:</b> 変更前…制限付一般競争入札<br><b>入札予定時期:</b> 変更前…8～9月                                                                             | 大森本町2-2-5  | 積算電力計交換工事                            | R8.3  | 希望制指名競争入札 | 10～11月             | 施設保全課 |
| 37       | 電気工事    | 本蒲田老人いこいの家内部改修電気設備工事<br><b>発注取消</b>                                                                                                                                            | 蒲田1-4-23   | 内部改修工事に伴う電気設備工事                      | R8.1  | 制限付一般競争入札 | 8～9月               | 施設保全課 |
| 41       | 電気工事    | 池上福祉園 <b>地中線用高圧気中負荷開閉器</b> 改修工事<br><b>件名:</b> 変更前…池上福祉園UGS改修工事<br><b>概要:</b> 変更前…UGS改修工事<br><b>工期:</b> 変更前…R8.1                                                                | 池上6-40-3   | <b>地中線用高圧気中負荷開閉器</b> 改修工事            | R8.2  | 希望制指名競争入札 | 8～9月               | 施設保全課 |
| 42       | 電気工事    | 蒲田地域庁舎照明改修工事<br><b>工期:</b> 変更前…R8.2<br><b>入札時期:</b> 変更前…4～5月                                                                                                                   | 蒲田本町2-1-1  | 照明改修工事                               | R8.3  | 制限付一般競争入札 | 6～7月               | 施設保全課 |
| 61       | 電気工事    | 開桜小学校照明改修工事<br><b>工期:</b> 変更前…R8.2<br><b>入札予定時期:</b> 変更前…8～9月                                                                                                                  | 大森西2-26-3  | 普通教室その他照明改修工事                        | R8.3  | 制限付一般競争入札 | 10月～11月            | 施設保全課 |
| 70       | 電気工事    | 出雲中学校受変電設備改修工事<br><b>発注取消</b>                                                                                                                                                  | 本羽田3-4-15  | 受変電設備改修工事                            | R8.3  | 制限付一般競争入札 | 6～7月               | 施設保全課 |
| 73       | 給排水衛生工事 | 仮称大田区大森北四丁目区民支援施設 <b>大規模改修機械設備工事(長寿命化)</b><br><b>件名:</b> 変更前…大田区立男女平等推進センター大規模改修機械設備工事(長寿命化)<br><b>工期:</b> 変更前…R9.6                                                            | 大森北4-16-4  | 大規模改修工事に伴う機械設備工事                     | R9.8  | 制限付一般競争入札 | 10～11月             | 施設保全課 |
| 97       | 空調工事    | 久が原特別出張所空調設備改修工事<br><b>工期:</b> 変更前…R7.12                                                                                                                                       | 久が原4-12-10 | 空調機更新工事及び改修に伴う電気設備工事                 | R8.3  | 制限付一般競争入札 | 8～9月               | 施設保全課 |
| 100      | 空調工事    | 本蒲田老人いこいの家内部改修機械設備工事<br><b>発注取消</b>                                                                                                                                            | 蒲田1-4-23   | 内部改修工事に伴う機械設備工事                      | R8.1  | 希望制指名競争入札 | 8～9月               | 施設保全課 |
| 101      | 空調工事    | 大森本町複合施設 <b>一部共用部分(厨房)</b> 空調設備改修工事<br><b>工事件名:</b> 変更前…大森本町複合施設厨房その他空調設備改修工事<br><b>工期:</b> 変更前…R8.3<br><b>入札時期:</b> 変更前…4～5月                                                  | 大森本町2-2-3  | 空調機更新工事及び改修に伴う電気設備工事                 | R7.12 | 制限付一般競争入札 | 8～9月               | 施設保全課 |
| 119      | 解体工事    | 大田区立石川台中学校校舎(棟番号⑦ほか)取壊し工事<br><b>工期:</b> 変更前…R8.8                                                                                                                               | 石川町2-23-1  | 取壊し工事(校舎棟:RC造地上3階 約730㎡) 電気・機械設備工事含む | R8.9  | 制限付一般競争入札 | 10～11月             | 施設保全課 |
| 120      | エレベーター  | 仮称大田区大森北四丁目区民支援施設 <b>大規模改修昇降機設備工事(長寿命化)</b><br><b>件名:</b> 変更前…大田区立男女平等推進センター大規模改修昇降機設備工事(長寿命化)<br><b>工期:</b> 変更前…R9.6<br><b>契約方法:</b> 変更前…制限付一般競争入札<br><b>入札時期:</b> 変更前…10～11月 | 大森北4-16-4  | 大規模改修工事に伴う昇降機設備工事                    | R9.8  | 随意契約      | 12～1月              | 施設保全課 |

## 令和7年度 企画経営部年間発表追加・訂正

## ▶年間発表訂正

[illegible]

令和7年度 都市基盤整備部年間発表追加・訂正

▶年間発表追加

| 年間<br>番号 | 業種      | 工事件名                   | 工事場所             | 概要                                                                       | 工期   | 契約方法              | 入札予定時期<br>(契約締結時期) | 起工課           |
|----------|---------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|---------------|
| -        | 下水道施設工事 | 大田区南蒲田三丁目付近管渠改良工事(下水道) | 南蒲田三丁目付近         | 内面被覆工法<br>◎230~280 106.95m<br>開削工法<br>◎350 39.05m(新設)<br>◎250 39.05m(撤去) | R8.2 | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 9月                 | 建設工事課         |
| -        | 橋りょう塗装  | 東橋長寿命化修繕工事             | 大森南1-23から東糀谷1-3先 | 足場架設工 一式<br>塗膜除去工(低濃度PCB) 一式<br>塗替塗装工 一式                                 | R8.3 | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 8月                 | 建設工事課         |
| -        | 水処理装置   | 呑川浄化施設設備補修工事           | 西蒲田五丁目2番先        | 配管補修・原水ポンプ交換 一式                                                          | R8.1 | 随意契約              | 9月                 | 地域基盤<br>整備第二課 |
| -        | 道路舗装工事  | アスファルト舗装工事(仲池上)        | 仲池上一丁目17番から23番先  | 切削5cm                                                                    | R8.2 | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 12月                | 建設工事課         |

## 令和7年度 都市基盤整備部年間発表追加・訂正

▶年間発表訂正

| 年間<br>番号 | 業種     | 工事件名                                                                               | 工事場所                       | 概要                                                    | 工期   | 契約方法      | 入札予定時期<br>(契約締結時期) | 起工課       |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|-----------|
| 2        | 道路舗装工事 | アスファルト舗装工事(羽田)                                                                     | 羽田1-10~4-15先               | 道路舗装改良 L=220m                                         | R8.2 | 制限付一般競争入札 | 8月                 | 建設工事課     |
|          |        | 工期:変更前…R7.12                                                                       |                            |                                                       |      |           |                    |           |
| 4        | 道路舗装工事 | アスファルト舗装工事(南久が原)                                                                   | 南久が原2-4~1-9先               | 道路改良 L=380                                            | R8.3 | 制限付一般競争入札 | 8月                 | 建設工事課     |
|          |        | 工期:変更前…R8.1<br>入札時期:変更前…6月                                                         |                            |                                                       |      |           |                    |           |
| 5        | 道路舗装工事 | 桜のプロムナードの整備工事(山王)                                                                  | 山王三丁目9番から10番先              | 道路舗装改良 L=60m<br>(片側歩道整備含む)                            | R8.3 | 制限付一般競争入札 | 10月                | 建設工事課     |
|          |        | 工期:変更前…R8.2<br>入札時期:変更前…8月<br>工事場所:変更前…山王3-10~9先<br>概要:変更前…道路舗装改良 L=120m(片側歩道整備含む) |                            |                                                       |      |           |                    |           |
| 6        | 道路舗装工事 | 桜のプロムナードの整備工事(仲池上)その1                                                              | 仲池上2-5~9先                  | 道路舗装改良 L=300m<br>(片側歩道整備含む)                           | R8.3 | 制限付一般競争入札 | 10月                | 建設工事課     |
|          |        | 入札時期:変更前…6月                                                                        |                            |                                                       |      |           |                    |           |
| 7        | 道路舗装工事 | 道路舗装改良工事(呑川緑道の整備)(南雪谷)                                                             | 南雪谷1-1~18先外                | 道路舗装改良 L=660m                                         | R8.3 | 制限付一般競争入札 | 9月                 | 建設工事課     |
|          |        | 入札時期:変更前…7月                                                                        |                            |                                                       |      |           |                    |           |
| 24       | 一般土木工事 | ブロック塀等対策工事(池上三丁目児童公園)                                                              | 池上3-4-4(池上三丁目児童公園)         | ブロック塀撤去、フェンス設置 L=55m                                  | R8.1 | 制限付一般競争入札 | 10月                | 地域基盤整備第三課 |
|          |        | 工事件名:『池上三丁目児童公園擁壁改修工事』から変更<br>入札時期:変更前…7月<br>工期:変更前…R7.9                           |                            |                                                       |      |           |                    |           |
| 26       | 一般土木工事 | 丸子川転落防止柵改修工事                                                                       | 田園調布5-1番先                  | 転落防止柵 130m                                            | R8.3 | 制限付一般競争入札 | 11月                | 地域基盤整備第三課 |
|          |        | 発注取消                                                                               |                            |                                                       |      |           |                    |           |
| 29       | 建築工事   | 大田スタジアム内部修繕その他工事                                                                   | 東海1-2-10                   | ・ダグアウト内の床・壁修繕工事<br>・観覧席の階段手すり設置工事<br>(現場での工事は、R8.1から) | R8.2 | 制限付一般競争入札 | 7月                 | 建設工事課     |
|          |        | 工事件名:『大田スタジアムダグアウト内部修繕工事』から変更<br>概要:『観覧席の階段手すり設置工事』を追加                             |                            |                                                       |      |           |                    |           |
| 34       | 電気工事   | 森ヶ崎公園改良工事(ナイター照明)                                                                  | 大森南5-2-111                 | サッカー場、多目的広場等のナイター照明設置                                 | R8.3 | 制限付一般競争入札 | 9月                 | 建設工事課     |
|          |        | 入札時期:変更前…7月                                                                        |                            |                                                       |      |           |                    |           |
| 35       | 電気工事   | 親水施設制御盤交換工事                                                                        | 西馬込一丁目27番12号(馬込ゆりの木公園)外4か所 | 制御盤撤去・新設 5面                                           | R8.3 | 制限付一般競争入札 | 10月                | 地域基盤整備第一課 |
|          |        | 入札時期:変更前…8月<br>工期:変更前…R8.2<br>概要:『自動給水盤撤去・新設 3面』を削除                                |                            |                                                       |      |           |                    |           |
| 42       | 造園工事   | 中央五丁目公園拡張工事                                                                        | 中央5-14-1                   | ダスト舗装工300㎡<br>低木植栽工<br>ベンチ工                           | R8.3 | 制限付一般競争入札 | 11月                | 公園課       |
|          |        | 入札時期:変更前…10月                                                                       |                            |                                                       |      |           |                    |           |
| 43       | 造園工事   | かにくぼ公園拡張工事(拡張部整備)                                                                  | 北嶺町17-13                   | 造成工<br>園路工<br>遊具設置工                                   | R8.3 | 制限付一般競争入札 | 10月                | 公園課       |
|          |        | 入札時期:変更前…8月                                                                        |                            |                                                       |      |           |                    |           |

## 令和7年度 都市基盤整備部年間発表追加・訂正

▶年間発表訂正

| 年間<br>番号 | 業種      | 工事件名                       | 工事場所                    | 概要                                   | 工期    | 契約方法              | 入札予定時期<br>(契約締結時期) | 起工課 |
|----------|---------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|-----|
| 44       | 造園工事    | 東糀谷地区健康遊具等設置工事             | 東糀谷4-4~7先               | 健康遊具設置工8基<br>サイン設置工                  | R7.10 | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 7月                 | 公園課 |
|          |         | 工期:変更前…R7.8<br>入札時期:変更前…5月 |                         |                                      |       |                   |                    |     |
| 45       | 造園工事    | 子育て広場整備工事                  | 池上8-20-10、<br>鶉の木1-2-14 | 児童用遊具設置工、<br>フェンス設置工、園路広場改修          | R8.3  | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 11月                | 公園課 |
|          |         | 工期:変更前…R8.2<br>入札時期:変更前…9月 |                         |                                      |       |                   |                    |     |
| 50       | 運動場施設工事 | かにくぼ公園拡張工事(キャッチボール<br>場)   | 北嶺町17-13                | 防球ネット工L=80m<br>園路広場工<br>バリアフリートイレ1箇所 | R8.3  | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 10月                | 公園課 |
|          |         | 入札時期:変更前…8月                |                         |                                      |       |                   |                    |     |
| 52       | 造園工事    | 東糀谷四丁目児童公園改修工事(ボー<br>ル広場)  | 東糀谷4-7-13               | 防球ネット工L=60m<br>グラスト舗装工150㎡           | R8.3  | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 11月                | 公園課 |
|          |         | 工期:変更前…R8.1<br>入札時期:変更前…9月 |                         |                                      |       |                   |                    |     |

▶年間発表追加

| 業種      | 工事件名                             | 工事場所                             | 概要                        | 工期    | 契約方法      | 入札予定時期<br>(契約締結時期) | 起工課     |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------|-----------|--------------------|---------|
| 建築工事    | 羽田中学校パソコン教室 スクリーン間仕切整備工事         | 東糀谷6-10-12                       | パソコン教室 スクリーン間仕切整備工事       | R7.10 | 制限付一般競争入札 | 7月                 | 教育総務課   |
| 道路標識設置  | 避難場所標識等補修工事                      | 山王三丁目14番先 外45か所                  | 避難場所標識等の建て替え<br>板面交換等補修工事 | R8.1  | 制限付一般競争入札 | 8～9月               | 防災危機管理課 |
| 電気工事    | 矢口東小学校体育館舞台照明改修工事                | 東矢口3-9-20                        | 舞台照明設備改修                  | R7.12 | 制限付一般競争入札 | 8月                 | 教育総務課   |
| 電気工事    | 大森第三中学校体育館舞台照明改修工事               | 中央4-12-8                         | 舞台照明設備改修                  | R8.2  | 制限付一般競争入札 | 10月                | 教育総務課   |
| 給排水衛生工事 | 大森第四小学校ほか11校及び大森第一中学校ほか2校便所洋式化工事 | 大森南三丁目18番26号 ほか14校               | 既存和便器を洋便器に改修する工事          | R8.3  | 制限付一般競争入札 | 8月                 | 教育総務課   |
| 給排水衛生工事 | 東調布第一小学校ほか5校及び田園調布中学校ほか4校便所洋式化工事 | 田園調布南28番7号 ほか10校                 | 既存和便器を洋便器に改修する工事          | R8.3  | 制限付一般競争入札 | 8月                 | 教育総務課   |
| 給排水衛生工事 | 糀谷小学校ほか7校及び羽田中学校ほか2校便所洋式化工事      | 西糀谷三丁目13番21号 ほか10校               | 既存和便器を洋便器に改修する工事          | R8.3  | 制限付一般競争入札 | 8月                 | 教育総務課   |
| 給排水衛生工事 | 六郷小学校ほか10校及び六郷中学校ほか6校便所洋式化工事     | 東六郷三丁目7番1号 ほか17校                 | 既存和便器を洋便器に改修する工事          | R8.3  | 制限付一般競争入札 | 8月                 | 教育総務課   |
| 電気工事    | 大田区営アロマ地下駐車場電気室蓄電設備消耗部品交換工事      | 蒲田5-37-4                         | 蓄電池設備盤及び蓄電池盤の交換工事         | R8.3  | 随意契約      | 7～8月               | 文化芸術推進課 |
| 電気工事    | 防災行政無線固定系の移設等工事(大森西二丁目複合施設)      | 大森西2-16-2<br>(大森西二丁目複合施設及びこらば大森) | 防災行政無線固定系の移設              | R7.11 | 随意契約      | 7～8月               | 防災危機管理課 |
| 建築工事    | 大森スポーツセンター健康体育室スライディングドア部交換工事    | 大森本町2-2-5<br>(大森スポーツセンター)        | スライディングドア部交換工事            | R7.12 | 随意契約      | 8月                 | スポーツ推進課 |