

## 令和8年度 企画経営部年間発表追加・訂正

▶年間発表追加

[illegible]

▶年間発表訂正

| 年間<br>番号      | 業種     | 工事件名                                                                                                                                    | 工事場所          | 概要                                                                                                                   | 工期    | 契約方法              | 入札予定時期<br>(契約締結時期) | 起工課   |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|-------|
| 早期<br>発注<br>2 | 建築工事   | 大田区糎谷エコステーション改築工事（Ⅰ期）                                                                                                                   | 羽田旭町9-6       | 改築工事（S造 Ⅰ階 約232㎡）                                                                                                    | R9.10 | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 8～9月               | 施設保全課 |
|               |        | <b>工期:</b> 変更前…R9.5<br><b>入札予定時期:</b> 変更前…4～5月                                                                                          |               |                                                                                                                      |       |                   |                    |       |
| 早期<br>発注<br>3 | 建築工事   | 大田区立赤松小学校校舎（棟番号㊟ーⅠほか）取壊し及び <b>外構整備</b> その他工事                                                                                            | 北千束2-35-8     | 取壊し工事（RC造3階 約2,260㎡）<br><b>外構整備工事（約2,320㎡）</b><br><b>その他工事:建築工事に伴う電気・機械設備工事</b>                                      | R9.4  | 随意契約              | 4～5月               | 施設保全課 |
|               |        | <b>件名:</b> 変更前…「大田区立赤松小学校校舎（棟番号㊟ーⅠほか）取壊し及び外構校庭整備その他工事」<br><b>概要:</b> 変更前…外構校庭整備工事<br>「その他工事:建築工事に伴う電気・機械設備工事」を追加<br><b>工期:</b> 変更前…R9.8 |               |                                                                                                                      |       |                   |                    |       |
| Ⅰ             | 一般土木工事 | 馬込中学校校庭整地その他工事                                                                                                                          | 西馬込2-35-6     | <b>校庭整地工事（約5,954㎡）</b>                                                                                               | R9.2  | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 6～7月               | 施設保全課 |
|               |        | <b>概要:</b> 「余裕期間制度（発注者指定方式）適用工事 工事始期R8.7予定」の文言を削除<br><b>入札予定時期:</b> 変更前…4～5月                                                            |               |                                                                                                                      |       |                   |                    |       |
| 5             | 建築工事   | 大田区立入新井第二小学校校舎改築その他工事（Ⅱ期）                                                                                                               | 中央2-15        | 改築工事（RC造5階 約2,850㎡）<br>その他工事:既存校舎基礎取壊し工事（約1,300㎡）、外構工事<br>余裕期間制度（発注者指定方式）適用工事 工事始期R9.3予定                             | R11.2 | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 6～7月               | 施設保全課 |
|               |        | <b>発注取消</b>                                                                                                                             |               |                                                                                                                      |       |                   |                    |       |
| 8             | 建築工事   | 大田区休養村とうぶ従業員用バックヤード改修工事                                                                                                                 | 長野県東御市和6733-1 | 土間改修工事                                                                                                               | R8.12 | 随意契約              | 10～11月             | 施設保全課 |
|               |        | <b>工期:</b> 変更前…R8.10<br><b>入札予定時期:</b> 変更前…6～7月                                                                                         |               |                                                                                                                      |       |                   |                    |       |
| 9             | 建築工事   | 新蒲田一丁目複合施設裏庭改修 <b>その他</b> 工事                                                                                                            | 新蒲田1-18-16    | 裏庭造成改修工事（約200㎡）<br><b>雨どい改修工事</b>                                                                                    | R8.11 | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 6～7月               | 施設保全課 |
|               |        | <b>件名:</b> 変更前…「新蒲田一丁目複合施設裏庭改修工事」<br><b>概要:</b> 「雨どい改修工事」を追加                                                                            |               |                                                                                                                      |       |                   |                    |       |
| Ⅱ             | 建築工事   | <b>大田区民ホール・アプリコガラスフィルム改修及び屋上防水シーリング改修その他工事</b>                                                                                          | 蒲田5-37-3      | <b>共通ロビー及び大ホールホワイエガラスフィルム改修工事</b><br>トップライト等シーリング改修工事<br><b>その他工事:既存ウレタン防水補修工事</b><br>余裕期間制度（発注者指定方式）適用工事 工事始期R8.9予定 | R9.3  | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 8～9月               | 施設保全課 |
|               |        | <b>件名:</b> 変更前…「大田区民ホール・アプリコエントランスホールロールカーテン新設及び天井防水改修工事」<br><b>概要:</b> 変更前…ロールカーテン設置工事・トップライトシーリング改修工事・                                |               |                                                                                                                      |       |                   |                    |       |

## 令和8年度 企画経営部年間発表追加・訂正

▶年間発表訂正

| 年間<br>番号 | 業種   | 工事件名                                                                              | 工事場所           | 概要                                                                 | 工期           | 契約方法              | 入札予定時期<br>(契約締結時期) | 起工課   |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------|
| 13       | 建築工事 | 蒲田生活支援交流センター外壁改修その他工事                                                             | 西蒲田4-4-1       | 外壁改修工事(約1,400㎡)<br>屋上防水改修工事(約290㎡)<br><b>鉄部塗装改修工事<br/>電気設備工事含む</b> | R9.3         | 制限付<br>一般競争<br>入札 | <b>8～9月</b>        | 施設保全課 |
|          |      | <b>概要:</b> 「鉄部塗装改修工事・電気設備工事含む」を追加<br><b>入札予定時期:</b> 変更前…6～7月                      |                |                                                                    |              |                   |                    |       |
| 14       | 建築工事 | <b>大田区こども未来総合センター分館</b> 内部改修工事                                                    | 大森北4-16-5      | 内部改修工事(約150㎡)                                                      | <b>R9.2</b>  | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 8～9月               | 施設保全課 |
|          |      | <b>件名:</b> 変更前…「子ども家庭支援センター開設準備室内部改修工事」<br><b>工期:</b> 変更前…R9.3                    |                |                                                                    |              |                   |                    |       |
| 20       | 建築工事 | 馬込第二小学校音楽室防音改修その他工事                                                               | 南馬込3-10-1      | 防音改修工事(約115㎡)<br>廊下スロープ新設工事(約18㎡)<br><b>電気・機械設備工事含む</b>            | R9.2         | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 4～5月               | 施設保全課 |
|          |      | <b>概要:</b> 「電気・機械設備工事含む」を追加                                                       |                |                                                                    |              |                   |                    |       |
| 22       | 建築工事 | <b>久原小学校屋上プール雨樋改修工事</b>                                                           | 久が原4-12-10     | 屋上プールサイドの雨水排水管の改修工事                                                | <b>R9.3</b>  | 制限付<br>一般競争<br>入札 | <b>9～10月</b>       | 施設保全課 |
|          |      | <b>件名:</b> 変更前…久原小学校プール排水管改修工事<br><b>工期:</b> 変更前…R8.11<br><b>入札予定時期:</b> 変更前…6～7月 |                |                                                                    |              |                   |                    |       |
| 23       | 建築工事 | 矢口中学校便所(棟番号㊱-2)全面改修その他工事                                                          | 下丸子2-23-1      | 便所改修工事(約196㎡)<br>その他工事:流し改修工事                                      | R9.3         | 制限付<br>一般競争<br>入札 | <b>6～7月</b>        | 施設保全課 |
|          |      | <b>入札予定時期:</b> 変更前…4～5月                                                           |                |                                                                    |              |                   |                    |       |
| 24       | 建築工事 | 大森第六中学校便所(棟番号㊱-3)全面改修その他工事                                                        | 南千束1-33-1      | 便所改修工事(約216㎡)<br>その他工事:流し改修工事                                      | R9.3         | 制限付<br>一般競争<br>入札 | <b>6～7月</b>        | 施設保全課 |
|          |      | <b>入札予定時期:</b> 変更前…4～5月                                                           |                |                                                                    |              |                   |                    |       |
| 26       | 建築工事 | 御園中学校便所(棟番号㊱-3)全面改修その他工事                                                          | 西蒲田8-5-1       | 便所改修工事(約162㎡)<br>その他工事:流し改修工事                                      | R9.3         | 制限付<br>一般競争<br>入札 | <b>6～7月</b>        | 施設保全課 |
|          |      | <b>入札予定時期:</b> 変更前…4～5月                                                           |                |                                                                    |              |                   |                    |       |
| 27       | 建築工事 | 大森東地域センターほか2施設外壁改修その他工事                                                           | 大森東1-31-3-105号 | 外壁改修工事(約1,396㎡・石綿含有)、屋上防水改修工事(約205㎡)、その他工事:電気設備・機械設備工事含む           | R9.2         | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 6～7月               | 施設保全課 |
|          |      | <b>概要:</b> 「余裕期間制度(発注者指定方式)適用工事 工事始期R8.7予定」を削除                                    |                |                                                                    |              |                   |                    |       |
| 36       | 電気工事 | 大田区糎谷エコステーション改築電気設備工事(Ⅰ期)                                                         | 羽田旭町9-6        | 改築工事に伴う電気設備工事                                                      | <b>R9.10</b> | 制限付<br>一般競争<br>入札 | <b>8～9月</b>        | 施設保全課 |
|          |      | <b>工期:</b> 変更前…R9.5<br><b>入札予定時期:</b> 変更前…6～7月                                    |                |                                                                    |              |                   |                    |       |

## 令和8年度 企画経営部年間発表追加・訂正

▶年間発表訂正

| 年間<br>番号 | 業種      | 工事件名                                                         | 工事場所       | 概要                                                  | 工期    | 契約方法              | 入札予定時期<br>(契約締結時期) | 起工課   |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|-------|
| 37       | 電気工事    | 大田区立入新井第二小学校校舎改築その他電気設備工事(Ⅱ期)                                | 中央2-15     | 改築工事に伴う電気設備工事<br>余裕期間制度(発注者指定方式)適用工事 工事始期<br>R9.3予定 | R11.2 | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 6~7月               | 施設保全課 |
|          |         | 発注取消                                                         |            |                                                     |       |                   |                    |       |
| 51       | 電気工事    | 大田福祉作業所照明改修工事                                                | 大森西三丁目3番9号 | 照明改修工事                                              | R9.3  | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 6~7月               | 施設保全課 |
|          |         | 工期:変更前…R9.1                                                  |            |                                                     |       |                   |                    |       |
| 56       | 電気工事    | 馬込中学校校庭整地その他電気設備工事                                           | 西馬込2-35-6  | 校庭整地その他工事に伴う<br>電気設備工事                              | R9.2  | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 6~7月               | 施設保全課 |
|          |         | 概要:「余裕期間制度(発注者指定方式)適用工事 工事始期R8.7予定」の文言を削除<br>入札予定時期:変更前…4~5月 |            |                                                     |       |                   |                    |       |
| 57       | 電気工事    | 矢口中学校便所(棟番号①-2)全面改修その他電気設備工事                                 | 下丸子2-23-1  | 便所改修その他工事に伴う<br>電気設備工事                              | R9.3  | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 6~7月               | 施設保全課 |
|          |         | 入札予定時期:変更前…4~5月                                              |            |                                                     |       |                   |                    |       |
| 58       | 電気工事    | 大森第六中学校便所(棟番号①-3)全面改修その他電気設備工事                               | 南千束1-33-1  | 便所改修その他工事に伴う<br>電気設備工事                              | R9.3  | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 6~7月               | 施設保全課 |
|          |         | 入札予定時期:変更前…4~5月                                              |            |                                                     |       |                   |                    |       |
| 60       | 電気工事    | 御園中学校便所(棟番号③-3)全面改修その他電気設備工事                                 | 西蒲田8-5-1   | 便所改修その他工事に伴う<br>電気設備工事                              | R9.3  | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 6~7月               | 施設保全課 |
|          |         | 入札予定時期:変更前…4~5月                                              |            |                                                     |       |                   |                    |       |
| 71       | 電気工事    | 清水窪小学校体育館照明改修工事                                              | 北千束1-20-15 | 体育館照明改修工事                                           | R9.1  | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 6~7月               | 施設保全課 |
|          |         | 工期:変更前…R8.11<br>入札予定時期:変更前…4~5月                              |            |                                                     |       |                   |                    |       |
| -        | 電気工事    | 大田区こども未来総合センター分館内部改修電気設備工事                                   | 大森北4-16-5  | 内部改修工事に伴う電気設備工事                                     | R9.2  | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 8~9月               | 施設保全課 |
|          |         | 件名:変更前…「子ども家庭支援センター開設準備室内部改修電気設備工事」<br>工期:変更前…R9.3           |            |                                                     |       |                   |                    |       |
| 76       | 給排水衛生工事 | 大田区糞谷エコステーション改築機械設備工事(Ⅰ期)                                    | 羽田旭町9-6    | 改築工事に伴う機械設備工事                                       | R9.10 | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 8~9月               | 施設保全課 |
|          |         | 工期:変更前…R9.5<br>入札予定時期:変更前…6~7月                               |            |                                                     |       |                   |                    |       |

▶年間発表訂正

| 年間<br>番号 | 業種      | 工事件名                                                                       | 工事場所      | 概要                                                  | 工期    | 契約方法              | 入札予定時期<br>(契約締結時期) | 起工課   |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|-------|
| 77       | 給排水衛生工事 | 大田区立入新井第二小学校校舎改築その他機械設備工事(Ⅱ期)                                              | 中央2-15    | 改築工事に伴う機械設備工事<br>余裕期間制度(発注者指定方式)適用工事 工事始期<br>R9.3予定 | R11.2 | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 6~7月               | 施設保全課 |
|          |         | 発注取消                                                                       |           |                                                     |       |                   |                    |       |
| 81       | 給排水衛生工事 | 馬込中学校校庭整地その他機械設備工事                                                         | 西馬込2-35-6 | 校庭整地その他工事に伴う<br>機械設備工事                              | R9.2  | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 6~7月               | 施設保全課 |
|          |         | 概要:「余裕期間制度(発注者指定方式)適用工事 工事始期R8.7予定」の文言を削除<br>入札予定時期:変更前…4~5月               |           |                                                     |       |                   |                    |       |
| 83       | 給排水衛生工事 | 矢口中学校便所(棟番号①-2)全面改修その他機械設備工事                                               | 下丸子2-23-1 | 便所改修工事(約196㎡)<br>その他工事:流し改修工事                       | R9.3  | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 6~7月               | 施設保全課 |
|          |         | 入札予定時期:変更前…4~5月                                                            |           |                                                     |       |                   |                    |       |
| 84       | 給排水衛生工事 | 大森第六中学校便所(棟番号①-3)全面改修その他機械設備工事                                             | 南千束1-33-1 | 便所改修その他工事に伴う<br>機械設備工事                              | R9.3  | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 6~7月               | 施設保全課 |
|          |         | 入札予定時期:変更前…4~5月                                                            |           |                                                     |       |                   |                    |       |
| 86       | 給排水衛生工事 | 御園中学校便所(棟番号③-3)全面改修その他機械設備工事                                               | 西蒲田8-5-1  | 便所改修その他工事に伴う<br>機械設備工事                              | R9.3  | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 6~7月               | 施設保全課 |
|          |         | 入札予定時期:変更前…4~5月                                                            |           |                                                     |       |                   |                    |       |
| 87       | 空調工事    | 本庁舎空調用インバータ改修工事                                                            | 蒲田5-13-14 | 空調用インバータ改修工事                                        | R9.1  | 随意契約              | 7~8月               | 施設保全課 |
|          |         | 件名:変更前…本庁舎空調用インバーター装置交換工事<br>概要:変更前…本庁舎の空調用インバータ装置の交換工事<br>入札予定時期:変更前…4~5月 |           |                                                     |       |                   |                    |       |
| 95       | 空調工事    | 馬込第二小学校音楽室防音改修その他機械設備工事                                                    | 南馬込3-10-1 | 防音改修その他工事に伴う<br>機械設備工事                              | R9.2  | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 4~5月               | 施設保全課 |
|          |         | 発注取消                                                                       |           |                                                     |       |                   |                    |       |
| -        | 空調工事    | 大田区こども未来総合センター分館内部改修機械設備工事                                                 | 大森北4-16-5 | 内部改修工事に伴う機械設備工事                                     | R9.2  | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 8~9月               | 施設保全課 |
|          |         | 件名:変更前…「子ども家庭支援センター開設準備室内部改修機械設備工事」<br>工期:変更前…R9.3                         |           |                                                     |       |                   |                    |       |
| 106      | 解体工事    | 旧尾崎邸取壊し工事                                                                  | 山王1-36-26 | 取壊し工事(木造 地上2階<br>約153.05㎡)                          | R9.2  | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 10~11月             | 施設保全課 |
|          |         | 件名:変更前…尾崎士郎記念館取壊し工事<br>工期:変更前…R8.11<br>入札予定時期:変更前…6~7月                     |           |                                                     |       |                   |                    |       |

令和8年度 企画経営部年間発表追加・訂正

▶年間発表訂正

| 年間<br>番号 | 業種     | 工事件名                                                      | 工事場所       | 概要                                                                        | 工期    | 契約方法              | 入札予定時期<br>(契約締結時期) | 起工課   |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|-------|
| 107      | 一般塗装工事 | 仲六郷老人いこいの家屋上防水改修その他工事                                     | 仲六郷3-12-5  | 屋上防水改修工事(約618㎡)<br>内部天井改修工事(電気設備工事含む)<br>余裕期間制度(発注者指定方式)適用工事 工事始期 R8.10予定 | R9.2  | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 8~9月               | 施設保全課 |
|          |        | 発注取消                                                      |            |                                                                           |       |                   |                    |       |
| 108      | 一般塗装   | 清水窪小学校体育館天井鉄部塗装改修及び遮熱改修工事                                 | 北千束1-20-15 | 天井鉄部塗装改修工事(約600㎡)、天井遮熱改修工事(約600㎡)、電気設備工事含む                                | R8.10 | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 6~7月               | 施設保全課 |
|          |        | 発注取消                                                      |            |                                                                           |       |                   |                    |       |
| 109      | 一般塗装   | 田園調布中学校体育館天井鉄部塗装改修及び遮熱改修工事                                | 田園調布2-60-1 | 天井鉄部塗装改修工事(約600㎡)、天井遮熱改修工事(約600㎡)、電気設備工事含む                                | R8.9  | 制限付<br>一般競争<br>入札 | 6~7月               | 施設保全課 |
|          |        | 発注取消                                                      |            |                                                                           |       |                   |                    |       |
| 119      | 計装装置   | 本庁舎中央監視装置更新工事                                             | 蒲田5-13-14  | 中央監視装置更新工事                                                                | R9.3  | 随意契約              | 6~7月               | 施設保全課 |
|          |        | <b>件名:</b> 変更前…「本庁舎中央監視装置部品交換工事」<br><b>概要:</b> 変更前…部品交換工事 |            |                                                                           |       |                   |                    |       |

## 令和8年度 都市基盤整備部年間発表追加・訂正

▷年間発表追加

[illegible]

▶年間発表訂正

| 年間<br>番号 | 業種      | 工事件名                                                                                                                                                                     | 工事場所                                                  | 概要                                                                | 工期   | 契約方法   | 入札予定時期<br>(契約締結時期) | 起工課   |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|-------|
| 2        | 鉄骨プレハブ  | トイレ建替工事その1                                                                                                                                                               | 大森北公園、大森東一丁目第一公園、田園調布南公園、田園調布一丁目東公園、北千束北児童公園、東原くすのき公園 | バリアフリートイレ6基                                                       | R9.3 | 一般競争入札 | 7月                 | 公園課   |
|          |         | <b>件名:変更前…トイレ建替工事</b><br><b>入札予定時期:変更前…5月</b>                                                                                                                            |                                                       |                                                                   |      |        |                    |       |
| 21       | 下水道施設   | 大田区大森南二、三丁目付近管渠改良工事(下水道)                                                                                                                                                 | 大森南二、三丁目                                              | 内面被覆工法◎230~280 50.2m、開削工法(新設・撤去)◎250~300 240.5m                   | R9.2 | 一般競争入札 | 6月                 | 建設工事課 |
|          |         | <b>件名:変更前…大田区大森南二丁目、南六郷二丁目付近管渠改良工事(下水道)</b><br><b>工事場所:変更前…大森南二丁目、南六郷二丁目</b><br><b>概要:変更前…内面被覆工法◎230~280 109.15m、開削工法(新設・撤去)◎250~300 278.15m</b><br><b>入札予定時期:変更前…5月</b> |                                                       |                                                                   |      |        |                    |       |
| 22       | 下水道施設   | 大田区多摩川一丁目、大森東二丁目付近管渠改良工事(下水道)                                                                                                                                            | 多摩川一丁目、大森東二丁目                                         | 内面被覆工法◎230 141.65m<br>開削工法(新設・撤去)◎250~300 250.80m                 | R9.3 | 一般競争入札 | 7月                 | 建設工事課 |
|          |         | <b>工期:変更前…R9.2</b><br><b>入札予定時期:変更前…5月</b>                                                                                                                               |                                                       |                                                                   |      |        |                    |       |
| 23       | 下水道施設   | 大田区羽田三、五丁目付近管渠改良工事(下水道)                                                                                                                                                  | 羽田三、五丁目                                               | 内面被覆工法◎230~280 70.30m<br>開削工法(新設・撤去)◎250~300 146.15m              | R9.3 | 一般競争入札 | 8月                 | 建設工事課 |
|          |         | <b>工期:変更前…R9.2</b><br><b>入札予定時期:変更前…5月</b>                                                                                                                               |                                                       |                                                                   |      |        |                    |       |
| 24       | 一般土木    | 補38整備工事その7(電線共同溝)                                                                                                                                                        | 羽田旭町5~11先                                             | 電線共同溝整備L=220m                                                     | R9.3 | 一般競争入札 | 8月                 | 建設工事課 |
|          |         | <b>入札予定時期:変更前…6月</b>                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                   |      |        |                    |       |
| 29       | 給排水衛生工事 | くすのき公園便所改修機械設備工事                                                                                                                                                         | 下丸子4-24-1                                             | 公園便所改修工事に伴う給排水衛生設備改修工事<br><b>余裕期間制度(発注者指定方式)適用工事 工事始期 R8.10予定</b> | R9.3 | 指名競争入札 | 9月                 | 建設工事課 |
|          |         | <b>概要:変更前…公園便所改修工事に伴う給排水衛生設備改修工事</b><br><b>契約方法:変更前…一般競争入札</b><br><b>入札予定時期:変更前…7月</b>                                                                                   |                                                       |                                                                   |      |        |                    |       |
| 30       | 給排水衛生工事 | 鶴渡公園便所改修機械設備工事                                                                                                                                                           | 大森西6-12-1                                             | 公園便所改修工事に伴う給排水衛生設備改修工事<br><b>余裕期間制度(発注者指定方式)適用工事 工事始期 R8.10予定</b> | R9.3 | 一般競争入札 | 9月                 | 建設工事課 |
|          |         | <b>概要:変更前…公園便所改修工事に伴う給排水衛生設備改修工事</b><br><b>入札予定時期:変更前…7月</b>                                                                                                             |                                                       |                                                                   |      |        |                    |       |
| 35       | 建築工事    | 蒲田駅東口環八横自転車駐車場改修工事                                                                                                                                                       | 蒲田5-47先                                               | 自転車駐車場の内外装工事                                                      | R9.2 | 一般競争入札 | 8月                 | 建設工事課 |
|          |         | <b>入札予定時期:変更前…5月</b>                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                   |      |        |                    |       |
| 36       | 電気工事    | 街路灯新設工事(大森南)                                                                                                                                                             | <b>大森南一丁目9番先ほか13か所</b>                                | 街路灯の新設工事                                                          | R9.2 | 一般競争入札 | 8月                 | 建設工事課 |
|          |         | <b>工事場所:変更前…大森南1-6ほか</b><br><b>入札予定時期:変更前…6月</b>                                                                                                                         |                                                       |                                                                   |      |        |                    |       |
| 37       | 電気工事    | 街路灯改良工事(大森地区)                                                                                                                                                            | <b>大森西三丁目1番先ほか884か所</b>                               | 小型街路灯の改良工事                                                        | R9.3 | 一般競争入札 | 8月                 | 建設工事課 |
|          |         | <b>工事場所:変更前…大森西1-1ほか</b><br><b>入札予定時期:変更前…7月</b>                                                                                                                         |                                                       |                                                                   |      |        |                    |       |
| 38       | 電気工事    | 街路灯改良工事(蒲田地区)                                                                                                                                                            | <b>蒲田四丁目1番先ほか904か所</b>                                | 小型街路灯の改良工事                                                        | R9.3 | 一般競争入札 | 8月                 | 建設工事課 |
|          |         | <b>工事場所:変更前…蒲田4-1ほか</b><br><b>入札予定時期:変更前…7月</b>                                                                                                                          |                                                       |                                                                   |      |        |                    |       |

## 令和8年度 都市基盤整備部年間発表追加・訂正

|    |         |                                                           |                     |                                                                |       |        |     |           |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|-----------|
| 39 | 電気工事    | 街路灯改良工事(調布地区)                                             | 田園調布本町1番先ほか871か所    | 小型街路灯の改良工事                                                     | R9.3  | 一般競争入札 | 8月  | 建設工事課     |
|    |         | <b>工事場所:変更前…田園調布2-1ほか</b><br><b>入札予定時期:変更前…7月</b>         |                     |                                                                |       |        |     |           |
| 40 | 電気工事    | 街路灯改良工事(糀谷・羽田地区)                                          | 羽田一丁目4番先ほか816か所     | 小型街路灯の改良工事                                                     | R9.3  | 一般競争入札 | 8月  | 建設工事課     |
|    |         | <b>工事場所:変更前…羽田1-1ほか</b><br><b>入札予定時期:変更前…7月</b>           |                     |                                                                |       |        |     |           |
| 44 | 建築工事    | くすのき公園便所改修工事                                              | 下丸子4-24-1           | 公園便所内外装改修工事(電気工事含む)<br><b>余裕期間制度(発注者指定方式)適用工事 工事始期 R8.10予定</b> | R9.3  | 一般競争入札 | 9月  | 建設工事課     |
|    |         | <b>概要:変更前…公園便所内外装改修工事(電気工事含む)</b><br><b>入札予定時期:変更前…7月</b> |                     |                                                                |       |        |     |           |
| 45 | 建築工事    | 鶴渡公園便所改修工事                                                | 大森西6-12-1           | 公園便所内外装改修工事(電気工事含む)<br><b>余裕期間制度(発注者指定方式)適用工事 工事始期 R8.10予定</b> | R9.3  | 一般競争入札 | 9月  | 建設工事課     |
|    |         | <b>概要:変更前…公園便所内外装改修工事(電気工事含む)</b><br><b>入札予定時期:変更前…7月</b> |                     |                                                                |       |        |     |           |
| 46 | 給排水衛生工事 | くすのき公園便所改修機械設備工事                                          | 下丸子4-24-1           | 公園便所改修工事に伴う給排水衛生設備改修工事<br>余裕期間制度(発注者指定方式)適用工事 工事始期 R8.10予定     | R9.3  | 指名競争入札 | 9月  | 建設工事課     |
|    |         | <b>契約方法:変更前…一般競争入札</b>                                    |                     |                                                                |       |        |     |           |
| 47 | 橋りょう    | 稲荷橋塩害対策工事(その2)                                            | 羽田5-6~羽田空港1-1先      | 修繕工事 一式                                                        | R9.2  | 一般競争入札 | 7月  | 建設工事課     |
|    |         | <b>工期:変更前…R9.3</b><br><b>入札予定時期:変更前…5月</b>                |                     |                                                                |       |        |     |           |
| 48 | 橋りょう    | 平和島歩道橋長寿命化修繕工事                                            | 平和島1-2~4-2先         | 修繕工事 一式                                                        | R9.2  | 一般競争入札 | 9月  | 建設工事課     |
|    |         | <b>工期:変更前…R9.3</b><br><b>入札予定時期:変更前…6月</b>                |                     |                                                                |       |        |     |           |
| 52 | 一般塗装    | 平和島公園野球場夜間照明塔改修工事                                         | 平和島4-2-2(平和島公園)     | 塗装工(低濃度PCB除去含む)一式、仮設工 一式                                       | R8.11 | 一般競争入札 | 8月  | 地域基盤整備第一課 |
|    |         | <b>工期:変更前…R8.10</b><br><b>入札予定時期:変更前…5月</b>               |                     |                                                                |       |        |     |           |
| 60 | 一般土木    | 河川管理施設等修繕工事(令和5年度点検d判定13箇所丸子川)                            | 大田区田園調布四丁目41番先外12箇所 | 護岸補修工 一式(d判定13箇所)<br>・充填工法<br>・型枠充填工法                          | R9.3  | 一般競争入札 | 10月 | 地域基盤整備第三課 |
|    |         | <b>発注取消</b>                                               |                     |                                                                |       |        |     |           |
| 61 | 一般土木    | 河川管理施設等修繕工事(令和5年度点検d判定10箇所呑川)                             | 大田区久が原五丁目14番先外9箇所   | 護岸補修工 一式(d判定10箇所)<br>・モルタル補修                                   | R9.3  | 一般競争入札 | 10月 | 地域基盤整備第三課 |
|    |         | <b>発注取消</b>                                               |                     |                                                                |       |        |     |           |
| 63 | 一般土木    | 公園施設修繕工事(多摩川台公園 水生植物園デッキ補修)                               | 田園調布1-63-1(多摩川台公園)  | デッキ補修 L=20m                                                    | R8.12 | 一般競争入札 | 6月  | 地域基盤整備第三課 |
|    |         | <b>業種:造園工事から一般土木工事へ変更</b>                                 |                     |                                                                |       |        |     |           |

▷年間発表追加

| 業種     | 工事件名                                 | 工事場所                   | 概要                             | 工期    | 契約方法   | 入札予定時期<br>(契約締結時期) | 起工課     |
|--------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------|--------|--------------------|---------|
| シャッター  | 本庁舎防火シャッター部品交換工事                     | 蒲田5-13-14              | 本庁舎地下1階、10階、11階のシャッターの部品交換工事   | R8.7  | 随意契約   | 4月                 | 総務課     |
| 電気工事   | 防災行政無線固定系の移設工事(ふれあいはすぬま)             | 西蒲田3丁目19-1(ふれあいはすぬま)   | 防災行政無線放送塔の移設                   | R8.11 | 随意契約   | 7月                 | 防災危機管理課 |
| 電気工事   | 防災行政無線固定系の移設工事(入新井第二小学校)             | 中央2丁目15-1(入新井第二小学校)    | 防災行政無線放送塔の移設                   | R8.11 | 随意契約   | 7月                 | 防災危機管理課 |
| 電気工事   | 相生小学校体育館舞台照明改修工事                     | 相生小学校<br>(西蒲田6-19-1)   | 体育館の舞台照明をLED化する工事              | R8.12 | 一般競争入札 | 8~9月               | 教育総務課   |
| 電気工事   | 大森第二中学校体育館舞台照明改修工事                   | 大森第二中学校<br>(大森北6-18-1) | 体育館の舞台照明をLED化する工事              | R9.3  | 一般競争入札 | 10~11月             | 教育総務課   |
| 電気工事   | おおたスマート行政ステーション京浜蒲田、バックオフィス及び本庁舎電話工事 | 大田区蒲田四丁目50番11号他2カ所     | IP電話の新規設置及び本庁舎の電話設備へのIP電話機能の追加 | R8.11 | 随意契約   | 8~9月               | 戸籍住民課   |
| 道路標識設置 | 避難場所標識等補修工事                          | 大田区大森西六丁目17番先 外14カ所    | 避難場所標識等の建て替えや板面交換等補修工事         | R8.1  | 一般競争入札 | 8~9月               | 防災危機管理課 |