

令和8年度 企画経営部年間発表追加・訂正

▶年間発表追加

[illegible]

▶年間発表訂正

年間 番号	業種	工事件名	工事場所	概要	工期	契約方法	入札予定時期 (契約締結時期)	起工課
早期 発注 2	建築工事	大田区糀谷エコステーション改築工事（Ⅰ期）	羽田旭町9-6	改築工事（S造 Ⅰ階 約232㎡）	R9.10	制限付 一般競争 入札	8～9月	施設保全課
		工期: 変更前…R9.5 入札予定時期: 変更前…4～5月						
早期 発注 3	建築工事	大田区立赤松小学校校舎（棟番号㊟ーⅠほか）取壊し及び 外構整備 その他工事	北千束2-35-8	取壊し工事（RC造3階 約2,260㎡） 外構整備工事（約2,320㎡） その他工事:建築工事に伴う電気・機械設備工事	R9.4	随意契約	4～5月	施設保全課
		件名: 変更前…「大田区立赤松小学校校舎（棟番号㊟ーⅠほか）取壊し及び外構校庭整備その他工事」 概要: 変更前…外構校庭整備工事 「その他工事:建築工事に伴う電気・機械設備工事」を追加 工期: 変更前…R9.8						
1	一般土木工事	馬込中学校校庭整地その他工事	西馬込2-35-6	校庭整地工事（約5,954㎡）	R9.2	制限付 一般競争 入札	6～7月	施設保全課
		概要: 「余裕期間制度（発注者指定方式）適用工事 工事始期R8.7予定」の文言を削除 入札予定時期: 変更前…4～5月						
5	建築工事	大田区立入新井第二小学校校舎改築その他工事（Ⅱ期）	中央2-15	改築工事（RC造5階 約2,850㎡） その他工事:既存校舎基礎取壊し工事（約1,300㎡）、 外構工事 余裕期間制度（発注者指定方式）適用工事 工事始期R9.3予定	R11.2	制限付 一般競争 入札	6～7月	施設保全課
		発注取消						
8	建築工事	大田区休養村とうぶ従業員用バックヤード改修工事	長野県東御市和6733-1	土間改修工事	R8.12	随意契約	10～11月	施設保全課
		工期: 変更前…R8.10 入札予定時期: 変更前…6～7月						
9	建築工事	新蒲田一丁目複合施設裏庭改修 その他 工事	新蒲田1-18-16	裏庭造成改修工事（約200㎡） 雨どい改修工事	R8.11	制限付 一般競争 入札	6～7月	施設保全課
		件名: 変更前…「新蒲田一丁目複合施設裏庭改修工事」 概要: 「雨どい改修工事」を追加						
11	建築工事	大田区民ホール・アプリコガラスフィルム改修及び屋上防水シーリング改修その他工事	蒲田5-37-3	共通ロビー及び大ホールホワイエガラスフィルム改修工事 トップライト等シーリング改修工事 その他工事:既存ウレタン防水補修工事 余裕期間制度（発注者指定方式）適用工事 工事始期R8.9予定	R9.3	制限付 一般競争 入札	8～9月	施設保全課
		件名: 変更前…「大田区民ホール・アプリコエントランスホールロールカーテン新設及び天井防水改修工事」 概要: 変更前…ロールカーテン設置工事・トップライトシーリング改修工事・						

令和8年度 企画経営部年間発表追加・訂正

▶年間発表訂正

年間 番号	業種	工事件名	工事場所	概要	工期	契約方法	入札予定時期 (契約締結時期)	起工課
13	建築工事	蒲田生活支援交流センター外壁改修その他工事	西蒲田4-4-1	外壁改修工事(約1,400㎡) 屋上防水改修工事(約290㎡) 鉄部塗装改修工事 電気設備工事含む	R9.3	制限付 一般競争 入札	8～9月	施設保全課
		概要:「鉄部塗装改修工事・電気設備工事含む」を追加 入札予定時期:変更前…6～7月						
14	建築工事	子ども家庭支援センター開設準備室内 部改修工事	大森北4-16-5	内部改修工事(約150㎡)	R9.3	制限付 一般競争 入札	8～9月	施設保全課
		件名:変更前…「子ども家庭支援センター大森内部改修工事」 概要:「電気設備・機械設備工事含む」を削除						
20	建築工事	馬込第二小学校音楽室防音改修その他 工事	南馬込3-10-1	防音改修工事(約115㎡) 廊下スロープ新設工事(約 18㎡) 電気・機械設備工事含む	R9.2	制限付 一般競争 入札	4～5月	施設保全課
		概要:「電気・機械設備工事含む」を追加						
22	建築工事	久原小学校屋上プール雨樋改修工事	久が原4-12-10	屋上プールサイドの雨水排水 管の改修工事	R9.3	制限付 一般競争 入札	9～10月	施設保全課
		件名:変更前…久原小学校プール排水管改修工事 工期:変更前…R8.11 入札予定時期:変更前…6～7月						
23	建築工事	矢口中学校便所(棟番号㊱-2)全面改 修その他工事	下丸子2-23-1	便所改修工事(約196㎡) その他工事:流し改修工事	R9.3	制限付 一般競争 入札	6～7月	施設保全課
		入札予定時期:変更前…4～5月						
24	建築工事	大森第六中学校便所(棟番号㊱-3)全 面改修その他工事	南千束1-33-1	便所改修工事(約216㎡) その他工事:流し改修工事	R9.3	制限付 一般競争 入札	6～7月	施設保全課
		入札予定時期:変更前…4～5月						
26	建築工事	御園中学校便所(棟番号㊱-3)全面改 修その他工事	西蒲田8-5-1	便所改修工事(約162㎡) その他工事:流し改修工事	R9.3	制限付 一般競争 入札	6～7月	施設保全課
		入札予定時期:変更前…4～5月						
27	建築工事	大森東地域センターほか2施設外壁改 修その他工事	大森東1-31-3-105号	外壁改修工事(約1,396㎡・ 石綿含有)、屋上防水改修工 事(約205㎡)、その他工事: 電気設備・機械設備工事含 む	R9.2	制限付 一般競争 入札	6～7月	施設保全課
		概要:「余裕期間制度(発注者指定方式)適用工事 工事始期R8.7予定」を削除						
36	電気工事	大田区糞谷エコステーション改築電気設 備工事(Ⅰ期)	羽田旭町9-6	改築工事に伴う電気設備工 事	R9.10	制限付 一般競争 入札	8～9月	施設保全課
		工期:変更前…R9.5 入札予定時期:変更前…6～7月						

令和8年度 企画経営部年間発表追加・訂正

▶年間発表訂正

年間 番号	業種	工事件名	工事場所	概要	工期	契約方法	入札予定時期 (契約締結時期)	起工課
37	電気工事	大田区立入新井第二小学校校舎改築その他電気設備工事(Ⅱ期)	中央2-15	改築工事に伴う電気設備工事 余裕期間制度(発注者指定方式)適用工事 工事始期 R9.3予定	R11.2	制限付 一般競争 入札	6~7月	施設保全課
		発注取消						
51	電気工事	大田福祉作業所照明改修工事	大森西三丁目3番9号	照明改修工事	R9.3	制限付 一般競争 入札	6~7月	施設保全課
		工期:変更前…R9.1						
56	電気工事	馬込中学校校庭整地その他電気設備工事	西馬込2-35-6	校庭整地その他工事に伴う 電気設備工事	R9.2	制限付 一般競争 入札	6~7月	施設保全課
		概要:「余裕期間制度(発注者指定方式)適用工事 工事始期R8.7予定」の文言を削除 入札予定時期:変更前…4~5月						
57	電気工事	矢口中学校便所(棟番号①-2)全面改修その他電気設備工事	下丸子2-23-1	便所改修その他工事に伴う 電気設備工事	R9.3	制限付 一般競争 入札	6~7月	施設保全課
		入札予定時期:変更前…4~5月						
58	電気工事	大森第六中学校便所(棟番号①-3)全面改修その他電気設備工事	南千束1-33-1	便所改修その他工事に伴う 電気設備工事	R9.3	制限付 一般競争 入札	6~7月	施設保全課
		入札予定時期:変更前…4~5月						
60	電気工事	御園中学校便所(棟番号③-3)全面改修その他電気設備工事	西蒲田8-5-1	便所改修その他工事に伴う 電気設備工事	R9.3	制限付 一般競争 入札	6~7月	施設保全課
		入札予定時期:変更前…4~5月						
71	電気工事	清水窪小学校体育館照明改修工事	北千束1-20-15	体育館照明改修工事	R9.1	制限付 一般競争 入札	6~7月	施設保全課
		工期:変更前…R8.11 入札予定時期:変更前…4~5月						
76	給排水衛生工事	大田区糎谷エコステーション改築機械設備工事(Ⅰ期)	羽田旭町9-6	改築工事に伴う機械設備工事	R9.10	制限付 一般競争 入札	8~9月	施設保全課
		工期:変更前…R9.5 入札予定時期:変更前…6~7月						
77	給排水衛生工事	大田区立入新井第二小学校校舎改築その他機械設備工事(Ⅱ期)	中央2-15	改築工事に伴う機械設備工事 余裕期間制度(発注者指定方式)適用工事 工事始期 R9.3予定	R11.2	制限付 一般競争 入札	6~7月	施設保全課
		発注取消						

▶年間発表訂正

年間 番号	業種	工事件名	工事場所	概要	工期	契約方法	入札予定時期 (契約締結時期)	起工課
81	給排水衛生工事	馬込中学校校庭整地その他機械設備工事	西馬込2-35-6	校庭整地その他工事に伴う 機械設備工事	R9.2	制限付 一般競争 入札	6～7月	施設保全課
		概要:「余裕期間制度(発注者指定方式)適用工事 工事始期R8.7予定」の文言を削除 入札予定時期:変更前…4～5月						
83	給排水衛生工事	矢口中学校便所(棟番号㊦-2)全面改修その他機械設備工事	下丸子2-23-1	便所改修工事(約196㎡) その他工事:流し改修工事	R9.3	制限付 一般競争 入札	6～7月	施設保全課
		入札予定時期:変更前…4～5月						
84	給排水衛生工事	大森第六中学校便所(棟番号㊦-3)全面改修その他機械設備工事	南千束1-33-1	便所改修その他工事に伴う 機械設備工事	R9.3	制限付 一般競争 入札	6～7月	施設保全課
		入札予定時期:変更前…4～5月						
86	給排水衛生工事	御園中学校便所(棟番号㊦-3)全面改修その他機械設備工事	西蒲田8-5-1	便所改修その他工事に伴う 機械設備工事	R9.3	制限付 一般競争 入札	6～7月	施設保全課
		入札予定時期:変更前…4～5月						
87	空調工事	本庁舎空調用インバータ改修工事	蒲田5-13-14	空調用インバータ改修工事	R9.1	随意契約	7～8月	施設保全課
		件名:変更前…本庁舎空調用インバーター装置交換工事 概要:変更前…本庁舎の空調用インバータ装置の交換工事 入札予定時期:変更前…4～5月						
95	空調工事	馬込第二小学校音楽室防音改修その他機械設備工事	南馬込3-10-1	防音改修その他工事に伴う 機械設備工事	R9.2	制限付 一般競争 入札	4～5月	施設保全課
		発注取消						
106	解体工事	旧尾崎邸取壊し工事	山王1-36-26	取壊し工事(木造 地上2階 約153.05㎡)	R9.2	制限付 一般競争 入札	10～11月	施設保全課
		件名:変更前…尾崎士郎記念館取壊し工事 工期:変更前…R8.11 入札予定時期:変更前…6～7月						
107	一般塗装工事	仲六郷老人いこいの家屋上防水改修その他工事	仲六郷3-12-5	屋上防水改修工事(約618㎡) 内部天井改修工事(電気設備工事含む) 余裕期間制度(発注者指定方式)適用工事 工事始期R8.10予定	R9.2	制限付 一般競争 入札	8～9月	施設保全課
		発注取消						

令和8年度 企画経営部年間発表追加・訂正

▶年間発表訂正

年間 番号	業種	工事件名	工事場所	概要	工期	契約方法	入札予定時期 (契約締結時期)	起工課
108	一般塗装	清水窪小学校体育館天井鉄部塗装改修及び遮熱改修工事	北千束1-20-15	天井鉄部塗装改修工事(約600㎡)、天井遮熱改修工事(約600㎡)、電気設備工事含む	R8.10	制限付 一般競争 入札	6~7月	施設保全課
		発注取消						
109	一般塗装	田園調布中学校体育館天井鉄部塗装改修及び遮熱改修工事	田園調布2-60-1	天井鉄部塗装改修工事(約600㎡)、天井遮熱改修工事(約600㎡)、電気設備工事含む	R8.9	制限付 一般競争 入札	6~7月	施設保全課
		発注取消						
119	計装装置	本庁舎中央監視装置更新工事	蒲田5-13-14	中央監視装置更新工事	R9.3	随意契約	6~7月	施設保全課
		件名: 変更前…「本庁舎中央監視装置部品交換工事」 概要: 変更前…部品交換工事						

令和8年度 都市基盤整備部年間発表追加・訂正

▷年間発表追加

[illegible]

▶年間発表訂正

年間 番号	業種	工事件名	工事場所	概要	工期	契約方法	入札予定時期 (契約締結時期)	起工課
2	鉄骨プレハブ	トイレ建替工事その1	大森北公園、大森東一丁目第一公園、田園調布南公園、田園調布一丁目東公園、北千束北児童公園、東原くすのき公園	バリアフリートイレ6基	R9.3	一般競争入札	7月	公園課
		件名:変更前…トイレ建替工事 入札予定時期:変更前…5月						
21	下水道施設	大田区大森南二、三丁目付近管渠改良工事(下水道)	大森南二、三丁目	内面被覆工法◎230~280 50.2m、開削工法(新設・撤去)◎250~300 240.5m	R9.2	一般競争入札	6月	建設工事課
		件名:変更前…大田区大森南二丁目、南六郷二丁目付近管渠改良工事(下水道) 工事場所:変更前…大森南二丁目、南六郷二丁目 概要:変更前…内面被覆工法◎230~280 109.15m、開削工法(新設・撤去)◎250~300 278.15m 入札予定時期:変更前…5月						
22	下水道施設	大田区多摩川一丁目、大森東二丁目付近管渠改良工事(下水道)	多摩川一丁目、大森東二丁目	内面被覆工法◎230 141.65m 開削工法(新設・撤去)◎250~300 250.80m	R9.3	一般競争入札	7月	建設工事課
		工期:変更前…R9.2 入札予定時期:変更前…5月						
23	下水道施設	大田区羽田三、五丁目付近管渠改良工事(下水道)	羽田三、五丁目	内面被覆工法◎230~280 70.30m 開削工法(新設・撤去)◎250~300 146.15m	R9.3	一般競争入札	8月	建設工事課
		工期:変更前…R9.2 入札予定時期:変更前…5月						
24	一般土木	補38整備工事その7(電線共同溝)	羽田旭町5~11先	電線共同溝整備L=220m	R9.3	一般競争入札	8月	建設工事課
		入札予定時期:変更前…6月						
29	給排水衛生工事	くすのき公園便所改修機械設備工事	下丸子4-24-1	公園便所改修工事に伴う給排水衛生設備改修工事 余裕期間制度(発注者指定方式)適用工事 工事始期 R8.10予定	R9.3	指名競争入札	9月	建設工事課
		概要:変更前…公園便所改修工事に伴う給排水衛生設備改修工事 契約方法:変更前…一般競争入札 入札予定時期:変更前…7月						
30	給排水衛生工事	鶴渡公園便所改修機械設備工事	大森西6-12-1	公園便所改修工事に伴う給排水衛生設備改修工事 余裕期間制度(発注者指定方式)適用工事 工事始期 R8.10予定	R9.3	一般競争入札	9月	建設工事課
		概要:変更前…公園便所改修工事に伴う給排水衛生設備改修工事 入札予定時期:変更前…7月						
35	建築工事	蒲田駅東口環八横自転車駐車場改修工事	蒲田5-47先	自転車駐車場の内外装工事	R9.2	一般競争入札	8月	建設工事課
		入札予定時期:変更前…5月						
36	電気工事	街路灯新設工事(大森南)	大森南一丁目9番先ほか13か所	街路灯の新設工事	R9.2	一般競争入札	8月	建設工事課
		工事場所:変更前…大森南1-6ほか 入札予定時期:変更前…6月						
37	電気工事	街路灯改良工事(大森地区)	大森西三丁目1番先ほか884か所	小型街路灯の改良工事	R9.3	一般競争入札	8月	建設工事課
		工事場所:変更前…大森西1-1ほか 入札予定時期:変更前…7月						
38	電気工事	街路灯改良工事(蒲田地区)	蒲田四丁目1番先ほか904か所	小型街路灯の改良工事	R9.3	一般競争入札	8月	建設工事課
		工事場所:変更前…蒲田4-1ほか 入札予定時期:変更前…7月						

令和8年度 都市基盤整備部年間発表追加・訂正

39	電気工事	街路灯改良工事(調布地区)	田園調布本町1番先ほか 871か所	小型街路灯の改良工事	R9.3	一般競争 入札	8月	建設工事課
		工事場所:変更前…田園調布2-1ほか 入札予定時期:変更前…7月						
40	電気工事	街路灯改良工事(梶谷・羽田地区)	羽田一丁目4番先ほか816 か所	小型街路灯の改良工事	R9.3	一般競争 入札	8月	建設工事課
		工事場所:変更前…羽田1-1ほか 入札予定時期:変更前…7月						
44	建築工事	くすのき公園便所改修工事	下丸子4-24-1	公園便所内外装改修工事 (電気工事含む) 余裕期間制度(発注者指定 方式)適用工事 工事始期 R8.10予定	R9.3	一般競争 入札	9月	建設工事課
		概要:変更前…公園便所内外装改修工事(電気工事含む) 入札予定時期:変更前…7月						
45	建築工事	鶴渡公園便所改修工事	大森西6-12-1	公園便所内外装改修工事 (電気工事含む) 余裕期間制度(発注者指定 方式)適用工事 工事始期 R8.10予定	R9.3	一般競争 入札	9月	建設工事課
		概要:変更前…公園便所内外装改修工事(電気工事含む) 入札予定時期:変更前…7月						
46	給排水衛生工事	くすのき公園便所改修機械設備工事	下丸子4-24-1	公園便所改修工事に伴う給 排水衛生設備改修工事 余裕期間制度(発注者指定 方式)適用工事 工事始期 R8.10予定	R9.3	指名競争 入札	9月	建設工事課
		契約方法:変更前…一般競争入札						
47	橋りょう	稲荷橋塩害対策工事(その2)	羽田5-6~羽田空港1-1先	修繕工事 一式	R9.2	一般競争 入札	7月	建設工事課
		工期:変更前…R9.3 入札予定時期:変更前…5月						
52	一般塗装	平和島公園野球場夜間照明塔改修工 事	平和島4-2-2(平和島公園)	塗装工(低濃度PCB除去含 む)一式、仮設工 一式	R8.11	一般競争 入札	8月	地域基盤整 備第一課
		工期:変更前…R8.10 入札予定時期:変更前…5月						
60	一般土木	河川管理施設等修繕工事(令和5年度 点検d判定13箇所丸子川)	大田区田園調布四丁目41番 先外12箇所	護岸補修工 一式 (d判定13箇所) ・充填工法 ・型枠充填工法	R9.3	一般競争 入札	10月	地域基盤整 備第三課
		発注取消						
61	一般土木	河川管理施設等修繕工事(令和5年度 点検d判定10箇所呑川)	大田区久が原五丁目14番先 外9箇所	護岸補修工 一式 (d判定10箇所) ・モルタル補修 ・コンクリート補修	R9.3	一般競争 入札	10月	地域基盤整 備第三課
		発注取消						
63	一般土木	公園施設修繕工事(多摩川台公園 水 生植物園デッキ補修)	田園調布1-63-1(多摩川台 公園)	デッキ補修 L=20m	R8.12	一般競争 入札	6月	地域基盤整 備第三課
		業種:造園工事から一般土木工事へ変更						

▶年間発表追加

業種	工事件名	工事場所	概要	工期	契約方法	入札予定時期 (契約締結時期)	起工課
シャッター	本庁舎防火シャッター部品交換工事	蒲田5-13-14	本庁舎地下1階、10階、11階のシャッターの部品交換工事	R8.7	随意契約	4月	総務課
電気工事	防災行政無線固定系の移設工事(ふれあいはすぬま)	西蒲田3丁目19-1(ふれあいはすぬま)	防災行政無線放送塔の移設	R8.11	随意契約	7月	防災危機管理課
電気工事	防災行政無線固定系の移設工事(入新井第二小学校)	中央2丁目15-1(入新井第二小学校)	防災行政無線放送塔の移設	R8.11	随意契約	7月	防災危機管理課
電気工事	相生小学校体育館舞台照明改修工事	相生小学校 (西蒲田6-19-1)	体育館の舞台照明をLED化する工事	R8.12	一般競争入札	8~9月	教育総務課
電気工事	大森第二中学校体育館舞台照明改修工事	大森第二中学校 (大森北6-18-1)	体育館の舞台照明をLED化する工事	R9.3	一般競争入札	10~11月	教育総務課